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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$16,080.76

1.1 SEINFRA ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 

REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1.00 R$1,250.07 R$1,511.08 R$1,511.08

1.2 SEINFRA ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG
M² 12.00 R$532.53 R$643.72 R$7,724.64

1.3 SEINFRA ED-50393 OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % 0.30 R$1,887,558.34 R$2,281,680.52 R$6,845.04

2.0 R$388,251.03

2.1 SEINFRA ED-51112
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 

3,00 M 
M³ 19.80 R$11.52 R$13.93 R$275.81

2.2 SEINFRA ED-51101
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E 

LONGARINAS DE PEROBA
M² 36.96 R$90.40 R$109.28 R$4,038.99

2.3 SEINFRA RO-40239 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M² 12.00 R$3.79 R$4.58 R$54.96

2.4 SEINFRA RO-40270 

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø 0,60 M - 

CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M 10.00 R$354.30 R$428.28 R$4,282.80

2.5 SEINFRA RO-40287 

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

U 1.00 R$1,063.88 R$1,286.02 R$1,286.02

2.6 SEINFRA ED-48576
CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM 

A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
U 2.00 R$2,612.62 R$3,158.14 R$6,316.28

2.7 SEINFRA RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M³ 13.45 R$36.14 R$43.69 R$587.63

2.8 SEINFRA ED-48665
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 

MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M
M 7,997.60 R$38.42 R$46.44 R$371,408.54

3.0 R$311,830.79

3.1 SEINFRA RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 28,400.00 R$1.04 R$1.26 R$35,784.00

3.2 SEINFRA ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 4,260.00 R$6.02 R$7.28 R$31,012.80

3.3 SEINFRA RO-41113

BASE, COM MISTURA NA PISTA, 67% DE SOLO E 33% DE BICA CORRIDA, 

COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESCAVAÇÃO E CARGA DO 

MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI A AQUISIÇÃO DO SOLO E TRANSPORTE 

DOS MATERIAIS)

M³ 4,260.00 R$33.22 R$40.16 R$171,081.60

3.4 SEINFRA RO-41374
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM
TXKM 73,860.73 R$0.73 R$0.88 R$64,997.44

3.5 SEINFRA RO-40201
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 601 A 800 M
M³ 1,405.80 R$5.27 R$6.37 R$8,954.95

4.0 R$1,547,722.51

4.1 SEINFRA RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M² 28,400.00 R$3.96 R$4.79 R$136,036.00

4.2 SEINFRA RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (IMPRIMAÇÃO)
TxKM 7,463.52 R$0.69 R$0.83 R$6,194.72

4.3 SEINFRA RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M² 26,000.00 R$2.28 R$2.76 R$71,760.00

4.4 SEINFRA RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO)
TXKM 2,847.00 R$0.69 R$0.83 R$2,363.01

4.5 SEINFRA RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM (AREIA)
M³XKM 2,033.74 R$1.71 R$2.07 R$4,209.84

4.6 SEINFRA RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM (BRITA)
M³XKM 11,552.49 R$1.71 R$2.07 R$23,913.65

4.7 SEINFRA RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (CAP-20)
TXKM 30,663.36 R$0.69 R$0.83 R$25,450.59

4.8 SEINFRA RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, 

FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E 

DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)

M³ 910.00 R$1,112.80 R$1,345.15 R$1,224,086.50

LOCAL: TRECHO 2 DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DOS LEMES - (ESTACA 040- À ESTACA 

240), MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG.

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA - REGIÃO SUL - MARÇO/2022 - SEM DESONERAÇÃO 

FORMA DE EXECUÇÃO: 

*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SETOP/SEINFRA) ACIMA RELACIONADA - PÁG. 16.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

06/06/2022OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG DOC Nº: 01/04.

DATA:

DRENAGEM PLUVIAL

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
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Diretoria de Engenharia e Qualidade

 

4.9 SEINFRA RO-14035
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
M³XKM 23,660.00 R$1.88 R$2.27 R$53,708.20

5.0 R$24,640.47

5.1 SEINFRA RO-41237

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE 

DE TODOS OS MATERIAIS)

M 8,000.00 R$2.51 R$3.03 R$24,240.00

5.2 SEINFRA RO-41844

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I 

DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 

SUSTENTAÇÃO)

M² 0.75 R$441.73 R$533.96 R$400.47

R$2,288,525.56

Prefeito Municipal

Márcia Aparecida Evangelista Madeira

CREA-MG Nº: 176.622/D

TOTAL GERAL DA OBRA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Cláudio Antônio Palma

Engenheira Civil


