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Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE |
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ESTADO DE MINAS GERAIS M i

ANEXO 11

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG

FOLHA N°: 01/03

OBRA: MELHORAMENTO DE VIA/ESTRADA PUBLICA COM PAVIMENTAGAO ASFATICA EM CBUQ E REDE DE

DATA: 06/06/2022
DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DOS LEMES, E00-E40, MUNICIPIO DE CABO VERDE/MG. FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA/SETOP, REGIAO SUL - MARCO DE 2022 - NAO DESONERADO. O (x) INDIRETA
DIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAIDO DA TABELA DE REFERENCIA SETOP/SEINFRA - PAG. 16. 1SS=2% 20.58%
PREGO PREGO
ITEM REFEENCIA DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIOS/ | UNITARIOC/ | PREGO TOTAL
BDI BDI
10 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA R$ 1,507.33
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
(3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
11 ED-50152 | pARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM v .00 R$ 1,250.07 R$1,507.33 R$1,507.33
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
20 DRENAGEM RS 74,035.34
21 ED-51111  |ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M 15.00 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC @ 0,60 M -
22 RO-40270  |CORPO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS M 10.00 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
0S MATERIAIS E BERGO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E COMPACTAGAO)
23 ED-48540  |ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA U 1.00 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
107281 - jxA COLETORA DE ALVEN. C/ GRELHA ACO-PAD.SUDECAP - (100 X 100 X 120
2.4 (SUDECAP - . \GO-PAD. -( u 2.00 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
CONSTRUGAO)
25 ED-51121  |REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA Me 8.65 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-
26 ED-48665 | £10 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAGAO E ACERTO FAIXA 0,45M M 1,598.00 R$ 38.42 R$46.33 R$74,035.34
30 TERRAPLENAGEM RS 148,260.92
31 ED-51105  |ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA Me 840.00 RS 6.02 R$ 7.26 RS$ 6,098.40
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5
. J A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
32 ED-51130 |\ (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) (BOTA-FORA) M2XKM 588.00
33 RO-41081  |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 5,600.00 RS 1.04 RS 1.25 RS$ 7,000.00
BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE
CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUGAO,
34 RO-44461  |INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA v 840.00 R$ 84.95 RS 102.43 RS 86,041.20
BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAGAO E
COMPACTAGAO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)
: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
35 RO41375 [ D 16 A 20,00 K (B1CA CORRIDAY TXKM 55,819.68 R$0.73 RS 0.88 R$ 49,121.32
40 PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 421,001.74
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
41 ROS1228 | ANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 5,600.00 RS$ 3.96 R$ 4.77 RS 26,712.00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
42 RO41376 |1 e o 80,10 KM (CYa0) TXKM 1,559.04 RS 0.69 R$0.83 RS$ 1,204.00
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
43 RO-51229 | BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) Mz 5,600.00 R$2.28 R$2.75 R$ 15,400.00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
44 RO41376 |1 e o 80,10 KM (RR 20) TXKM 649.60 RS 0.69 RS 0.83 R$ 53917
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS
45 ED-7623 | \GREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA M 196.00 R$ 1,533.18 R$1,848.71 R$ 362,347.16
ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA
46 RO-14036  |MEDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME MEXKM 6,938.40 R$ 1.76 R$2.12 RS$ 14,709.41
COMPACTADO)
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 644,805.33
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