
(   X  ) INDIRETA

ISS=2% 20.58%

ITEM REFEÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA R$ 1,506.33

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

(3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM 

METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1.00 R$ 1,249.24 R$ 1,506.33 R$ 1,506.33

2.0 DRENAGEM R$ 118,883.74

2.1 ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 15.00 R$ 9.96 R$ 12.01 R$ 180.15

2.2 RO-40270

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø 0,60 M - 

CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M 10.00 R$ 431.54 R$ 520.35 R$ 5,203.50

2.3 ED-48540 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA U 1.00 R$ 1,209.05 R$ 1,457.87 R$ 1,457.87

2.4

10.72.91

(SUDECAP - 

CONSTRUÇÃO)

CAIXA COLETORA DE ALVEN. C/ GRELHA AÇO-PAD.SUDECAP - (100 X 100 X 120 

CM)
U 2.00 R$ 2,132.23 R$ 2,571.04 R$ 5,142.08

2.5 ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 8.65 R$ 41.77 R$ 50.37 R$ 435.78

2.6 ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 

1,50 M - drenos
M³ 100.00 R$ 8.06 R$ 9.72 R$ 972.00

2.7 RO-41374
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (brita para o dreno)
TXKM 5,254.00 R$ 0.80 R$ 0.96 R$ 5,043.84

2.8 RO-42808

DRENO PROFUNDO COM AREIA, SEM SELO, COM 1,50X0,40 M E TUBO DE 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFURADO, DE 100MM ENVOLVIDO EM 

MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, TIPO DR.DP-02 (EXECUÇÃO INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO , FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

M 200.00 R$ 82.17 R$ 99.08 R$ 19,816.00

2.9 ED-51121
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA 

(drenos)
M³ 63.72 R$ 41.77 R$ 50.37 R$ 3,209.43

2.10 ED-48665 
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-

FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M
M 1,598.00 R$ 40.18 R$ 48.45 R$ 77,423.10

3.0 TERRAPLENAGEM R$ 117,199.53

3.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL) M³ 5,600.00 R$ 1.14 R$ 1.37 R$ 7,672.00

3.2 ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 

KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (BOTA-FORA)
M³XKM 588.00 R$ 4.13 R$ 4.98 R$ 2,928.24

3.4 RO-41113

BASE, COM MISTURA NA PISTA, 67% DE SOLO E 33% DE BICA CORRIDA, 

COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESCAVAÇÃO E CARGA DO 

MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI A AQUISIÇÃO DO SOLO E TRANSPORTE 

DOS MATERIAIS)

M³ 840.00 R$52.34 R$ 63.11 R$ 53,012.40

3.5 RO-41375
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (BICA CORRIDA)
TXKM 55,819.68 R$ 0.80 R$ 0.96 R$ 53,586.89

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 433,201.66

4.1 RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M² 5,600.00 R$ 4.05 R$ 4.88 R$ 27,328.00

4.2 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (CM-30)
TxKM 1,559.04 R$ 0.75 R$ 0.90 R$ 1,403.14

4.3 RO-51229 
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M² 5,600.00 R$ 2.37 R$ 2.86 R$ 16,016.00

4.4 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (RR-2C)
TxKM 649.60 R$ 0.75 R$ 0.90 R$ 584.64

4.5 ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA 

ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M³ 196.00 R$ 1,568.66 R$ 1,891.49 R$ 370,732.04

4.6 RO-14035
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
M³XKM 6,938.40 R$ 2.05 R$ 2.47 R$ 17,137.85

R$ 670,791.27
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG FOLHA Nº: 01/03
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