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ANEXO Il

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG

FOLHA N°: 01/03

OBRA: MELHORAMENTO DE VIA/ESTRADA PUBLICA COM PAVIMENTAGCAO ASFATICA EM CBUQ E REDE DE
DRENAGEM PLUVIAL

DATA: 04/07/2022

LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DOS LEMES, E00-E40, MUNICIPIO DE CABO VERDE/MG.

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA/SETOP, REGIAO SUL - ABRIL DE 2022 - NAO DESONERADO. ( X) INDIRETA
() DIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAIDO DA TABELA DE REFERENCIA SETOP/SEINFRA - PAG. 16. 1SS=2% 20.58%
PREGCO PREGO
ITEM REFEENCIA DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIOS/ | UNITARIO C/ | PRECO TOTAL
BDI BDI
1.0 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA R$ 1,506.33
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
(3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
11 ED-50152 PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM v .00 R$1,249.24 R$1,506.33 R$ 1,506.33
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2.0 DRENAGEM R$ 118,883.74
2.1 ED-51111 ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M3 15.00 R$ 9.96 R$ 12.01 R$ 180.15
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC @ 0,60 M -
2.2 RO-40270  |CORPO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS M 10.00 R$ 431.54 R$ 520.35 R$ 5,203.50
OS MATERIAIS E BERCO, EXCLUSIVE ESCAVA(;AO E COMPACTACAO)
2.3 ED-48540  |ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA u 1.00 R$ 1,209.05 R$ 1,457.87 RS 1,457.87
10.72.91
24 (SUDECAP - SQI)XA COLETORA DE ALVEN. C/ GRELHA ACO-PAD.SUDECAP - (100 X 100 X 120 u 2.00 R$2,132.23 R$ 2,571.04 RS 5,142.08
CONSTRUGAO)
25 ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 8.65 R$ 41.77 R$ 50.37 R$ 435.78
26 D515 | ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHAO H <= e 100,00 RS 8.06 RS 0.72 RS 972,00
1,50 M - drenos
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
2.7 ROM1374 |12/ NSPORTE DE 3010 A 40,00 KM (brita para o dreno) TXKM 5,254.00 R$ 0.80 R$ 0.96 R$ 5,043.84
DRENO PROFUNDO COM AREIA, SEM SELO, COM 1,50X0,40 M E TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFURADO, DE 100MM ENVOLVIDO EM
28 RO-42808  |MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA, TIPO DR.DP-02 (EXECUGAO INCLUINDO M 200.00 R$ 82.17 R$ 99.08 R$ 19,816.00
ESCAVAQAO , FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO
TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
29 E£D-51121 (R;Q]TDESTRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA e 63.72 R$ 4177 R$ 50.37 R$3,200.43
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-
210 ED-48665 FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAQAO E ACERTO FAIXA 0,45M M 1,598.00 R$40.18 R$48.45 R$77423.10
3.0 TERRAPLENAGEM R$ 117,199.53
3.1 RO-41081  |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL) M3 5,600.00 R$ 1.14 R$ 1.37 R$ 7,672.00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5
3.2 ED-51130 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) (BOTA-FORA) M3XKM 588.00 R$4.13 R$ 4.98 R$2,928.24
BASE, COM MISTURA NA PISTA, 67% DE SOLO E 33% DE BICA CORRIDA,
COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESCAVA(;AO E CARGA DO "
34 RO-41118 | \ATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAGAO E M 840.00 R852.34 R$63.11 R$53,012.40
COMPACTAGAO DA MISTURA; EXCLUI A AQUISIGAO DO SOLO E TRANSPORTE
DOS MATERIAIS)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
35 RO-1375 |12 NSPORTE DE 40.10 A 50,00 KM (BIGA CORRIDA) TXKM 55,819.68 R$ 0.80 R$ 0.96 R$ 53,586.89
4.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 433,201.66
| IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, )
41 RO51228 |yl USIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINGSO) M 5,600.00 R$ 4.05 R$ 4.88 R$ 27,328.00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
42 RO-41376 |12 ANSPORTE >= 50,10 KM (CM-30) TXKM 1,559.04 R$0.75 R$ 0.90 R$ 1,403.14
" PINTURA DE LIGAC/'\O (EXECUQAD E FORNECIMENTO DO MATERIAL 2
43 RO-51229 | BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M 5,600.00 R$2.37 R$ 286 R$ 16,016.00
. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
4.4 RO-41376 TRANSPORTE >= 50,10 KM (RR-2C) TxKM 649.60 R$0.75 R$0.90 R$ 584.64
EXECUQAO E APLICAQAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
g (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS
45 ED-7623 AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA M 196.00 R$1,568.66 R$1,891.49 R$370,732.04
ASFALTICA ATE A PISTA
’ TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA "
46 RO-14035 MEDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) MEXKM 6,938.40 R$2.05 R$ 2.47 R$17,137.85

TOTAL GERAL DA OBRA

R$ 670,791.27
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