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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$1,511.08

1.1 SEINFRA ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 

REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1.00 R$1,250.07 R$1,511.08 R$1,511.08

2.0 R$105,507.72

2.1 SEINFRA ED-51112
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 

3,00 M - bueiros 
M³ 11.88 R$11.52 R$13.93 R$165.49

2.2 SEINFRA ED-51101
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E 

LONGARINAS DE PEROBA - bueiros
M² 23.76 R$90.40 R$109.28 R$2,596.49

2.3 SEINFRA RO-40239 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M² 7.20 R$3.79 R$4.58 R$32.98

2.4 SEINFRA ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 

1,50 M - drenos
M³ 150.00 R$7.77 R$9.39 R$1,408.50

2.5 SEINFRA RO-41374
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (brita para o dreno)
TXKM 7,881.00 R$0.73 R$0.88 R$6,935.28

2.6 SEINFRA RO-42808

DRENO PROFUNDO COM AREIA, SEM SELO, COM 1,50X0,40 M E TUBO DE 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFURADO, DE 100MM ENVOLVIDO EM 

MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, TIPO DR.DP-02 (EXECUÇÃO INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO , FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

M 200.00 R$71.50 R$86.43 R$17,286.00

2.7 SEINFRA RO-40270 

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø 0,60 M - 

CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M 6.00 R$354.30 R$428.28 R$2,569.68

2.8 SEINFRA RO-40287 

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

U 2.00 R$1,063.88 R$1,286.02 R$2,572.04

2.9 SEINFRA ED-48576
CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM 

A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
U 2.00 R$2,432.36 R$2,940.24 R$5,880.48

2.10 SEINFRA RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M³ 111.50 R$36.14 R$43.69 R$4,871.44

2.11 SEINFRA ED-48665
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 

MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M
M 1,317.60 R$38.42 R$46.44 R$61,189.34

3.0 R$51,452.08

3.1 SEINFRA RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 4,686.00 R$1.04 R$1.26 R$5,904.36

3.2 SEINFRA ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 702.90 R$6.02 R$7.28 R$5,117.11

3.3 SEINFRA RO-41113

BASE, COM MISTURA NA PISTA, 67% DE SOLO E 33% DE BICA CORRIDA, 

COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESCAVAÇÃO E CARGA DO 

MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI A AQUISIÇÃO DO SOLO E TRANSPORTE 

DOS MATERIAIS)

M³ 702.90 R$33.22 R$40.16 R$28,228.46

3.4 SEINFRA RO-41374
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM
TXKM 12,187.02 R$0.73 R$0.88 R$10,724.58

3.5 SEINFRA RO-40201
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 601 A 800 M
M³ 231.96 R$5.27 R$6.37 R$1,477.57

4.0 R$255,374.21

4.1 SEINFRA RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M² 4,686.00 R$3.96 R$4.79 R$22,445.94

4.2 SEINFRA RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (IMPRIMAÇÃO)
TxKM 1,231.48 R$0.69 R$0.83 R$1,022.13

4.3 SEINFRA RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M² 4,290.00 R$2.28 R$2.76 R$11,840.40

4.4 SEINFRA RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO)
TXKM 469.76 R$0.69 R$0.83 R$389.90

4.5 SEINFRA RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM (AREIA)
M³XKM 335.57 R$1.71 R$2.07 R$694.62

4.6 SEINFRA RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM (BRITA)
M³XKM 1,906.16 R$1.71 R$2.07 R$3,945.75

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DOC Nº: 01/04.

DATA:

DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: TRECHO 3 DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DOS LEMES - (ESTACA 240- À ESTACA 

273), MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG.

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA - REGIÃO SUL -MARÇO 2022 - SEM DESONERAÇÃO 

FORMA DE EXECUÇÃO: 

*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SETOP/SEINFRA) ACIMA RELACIONADA - PÁG. 16.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

06/06/2022OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG
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REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA - REGIÃO SUL -MARÇO 2022 - SEM DESONERAÇÃO 

FORMA DE EXECUÇÃO: 

*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SETOP/SEINFRA) ACIMA RELACIONADA - PÁG. 16.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

06/06/2022OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG

4.7 SEINFRA RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (CAP-20)
TXKM 5,059.45 R$0.69 R$0.83 R$4,199.35

4.8 SEINFRA RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, 

FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E 

DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)

M³ 150.15 R$1,112.80 R$1,345.15 R$201,974.27

4.9 SEINFRA RO-14035
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
M³XKM 3,903.90 R$1.88 R$2.27 R$8,861.85

5.0 R$4,266.58

5.1 SEINFRA RO-41237

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE 

DE TODOS OS MATERIAIS)

M 1,320.00 R$2.51 R$3.03 R$3,999.60

5.2 SEINFRA RO-41844

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I 

DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 

SUSTENTAÇÃO)

M² 0.50 R$441.73 R$533.96 R$266.98

R$418,111.67

Cláudio Antônio Palma

Engenheira Civil

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Prefeito Municipal

Márcia A. E. Madeira

CREA-MG Nº: 176.622/D

TOTAL GERAL DA OBRA


