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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$14,610.13

1.1 SEINFRA ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

(3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM 

METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1.00 R$1,179.11 R$1,425.31 R$1,425.31

1.2 SEINFRA ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG
M² 12.00 R$490.24 R$592.60 R$7,111.20

1.3 SEINFRA ED-50393 OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % 0.30 R$1,674,833.30 R$2,024,538.49 R$6,073.62

2.0 R$362,133.45

2.1 SEINFRA ED-51112
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 

M 
M³ 19.80 R$5.53 R$6.68 R$132.26

2.2 SEINFRA ED-51101
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E 

LONGARINAS DE PEROBA
M² 36.96 R$82.65 R$99.91 R$3,692.67

2.3 SEINFRA RO-40239 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M² 12.00 R$3.46 R$4.18 R$50.16

2.4 SEINFRA RO-40270 

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø 0,60 M - 

CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M 10.00 R$333.81 R$403.51 R$4,035.10

2.5 SEINFRA RO-40287 

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

U 1.00 R$987.35 R$1,193.51 R$1,193.51

2.6 SEINFRA ED-48576
CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 

1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
U 2.00 R$2,432.36 R$2,940.24 R$5,880.48

2.7 SEINFRA RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M³ 13.45 R$32.80 R$39.65 R$533.29

2.8 SEINFRA ED-48665
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-

FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M
M 7,997.60 R$35.85 R$43.34 R$346,615.98

3.0 R$273,968.32

3.1 SEINFRA RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 28,400.00 R$0.92 R$1.11 R$31,524.00

3.2 SEINFRA ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 4,260.00 R$3.30 R$3.99 R$16,997.40

3.3 SEINFRA RO-41113

BASE, COM MISTURA NA PISTA, 67% DE SOLO E 33% DE BICA CORRIDA, 

COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESCAVAÇÃO E CARGA DO 

MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI A AQUISIÇÃO DO SOLO E TRANSPORTE 

DOS MATERIAIS)

M³ 4,260.00 R$31.21 R$37.73 R$160,729.80

3.4 SEINFRA RO-41374
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM
TXKM 73,860.73 R$0.64 R$0.77 R$56,872.76

3.5 SEINFRA RO-40201
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 601 A 800 M
M³ 1,405.80 R$4.62 R$5.58 R$7,844.36

4.0 R$1,355,753.42

4.1 SEINFRA RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M² 28,400.00 R$3.62 R$4.38 R$124,392.00

4.2 SEINFRA RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (IMPRIMAÇÃO)
TxKM 7,463.52 R$0.60 R$0.73 R$5,448.37

4.3 SEINFRA RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M² 26,000.00 R$1.97 R$2.38 R$61,880.00

4.4 SEINFRA RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO)
TXKM 2,847.00 R$0.60 R$0.73 R$2,078.31

4.5 SEINFRA RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM (AREIA)
M³XKM 2,033.74 R$1.47 R$1.78 R$3,620.06

4.6 SEINFRA RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM (BRITA)
M³XKM 11,552.49 R$1.47 R$1.78 R$20,563.43

4.7 SEINFRA RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (CAP-20)
TXKM 30,663.36 R$0.60 R$0.73 R$22,384.25

4.8 SEINFRA RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO 

DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA 

ATÉ A PISTA)

M³ 910.00 R$971.61 R$1,174.48 R$1,068,776.80

LOCAL: TRECHO 2 DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DOS LEMES - (ESTACA 040- À ESTACA 

240), MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG.

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA - REGIÃO SUL - OUTUBRO/2021 - SEM DESONERAÇÃO 

FORMA DE EXECUÇÃO: 

*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SETOP/SEINFRA) ACIMA RELACIONADA - PÁG. 16.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

13/05/2022OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG DOC Nº: 01/04.

DATA:

DRENAGEM PLUVIAL

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
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4.9 SEINFRA RO-14035
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
M³XKM 23,660.00 R$1.63 R$1.97 R$46,610.20

5.0 R$24,146.79

5.1 SEINFRA RO-41237

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 

TODOS OS MATERIAIS)

M 8,000.00 R$2.46 R$2.97 R$23,760.00

5.2 SEINFRA RO-41844

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA 

ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M² 0.75 R$426.64 R$515.72 R$386.79

R$2,030,612.11

Prefeito Municipal

Márcia Aparecida Evangelista Madeira

CREA-MG Nº: 176.622/D

TOTAL GERAL DA OBRA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Cláudio Antônio Palma

Engenheira Civil


